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Infraestructura

TERMINOS DE REFERENCIA — SERVICIOS
(CONTRATOS MENORES)

Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contrataciéon del Servicio de: TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DESDE LA
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO HACIA EL DISTRITO DE HUEPETUHE. (Viceversa).

2. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Madre de Dios-Sede Central es una Entidad Publica Contratante que
tiene su sede principal en la ciudad de Puerto Maldonado; y como tal promueve el
desarrollo integral y sostenible de la region a través de ejecucion de proyectos de inversion
ptiblica y en el presente caso de la ejecucion de proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE, DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE
DIOS?”, con la finalidad de mejorar la calidad y condicién de desarrollo de las instalaciones de
salud con equipamiento

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a la(sj persona(s) naturalfes) o juridica(sj que se encargue del que cumplan con ios
términos de referencia establecidas en el presente requerimiento y permitan cumplir con las
metas fisicas programadas del proyecto.

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
4.1. Descripcion y cantidad de servicio a contratar:

La obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE
HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE-PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS’, requiere el servicio de transporte y traslado de documentos desde la
ciudad de puerto Maldonado hacia el distrito de Huepetuhe. (Viceversa).

4.2 Procedimiento
No aplica

4.3 Plan de Trabajo
No aplica

4.4 Requisitos segiin Leyes, Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias
y demds normas.

e El contralisia en la prestacion deberd cumplir con los Reglamenios Técnicos segun las
caracteristicas del servicio, tipo de servicio, etc.

e El contratista, deberd cumplir con las normas metrolégicas que corresponden al servicio
prestado para determinar con precision el peso, volumen, longitud, diametro, etc.

e El contratista/proveedor, deberd contar con las autorizaciones y/o protocolos de
cardcter [Sanitaric y/o protocolos de Seguridad en el Trabajo] y aplicarlas al momento
de suministrar el servicio, bajo su responsabilidad.

4.5 Impacto Ambiental
No aplica

4.6 Seguros
No aplica

4.8 Prestaciones accesorias a ld| Hﬁe@i_&%

R
a) Mantenimiento Preventivo.
No aplica
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b) Soporte técnico:
No aplica

¢) Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

4.9 Lugar y Plazo de entrega de Prestacion
4.9.1 Lugar.

El lugar de entrega y/o envié de documentos serd en el establecimiento del
proveedor.

4.9.2 Plazo

Sera de (60) dias calendarios.
El plazo se computa a partir del dia siguiente de la notificacién de la Orden de
Servicio.
4.10 Resultados esperados.
No aplica
5 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

5.1 Requisitos del Proveedor
El proveedor, persona natural o juridica, de acuerdo a los compromisos establecidos y
normatividad vigente deberd contar con:

e Tener registro tinico de contribuyente vigente

e Poseer cédigo de cuenta interbancaria vigente

e Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente en el apartado de servicios.

- Requerimiento.

Deberd tener experiencia mayor a un monto facturado de S/ 3,000.00 debiendo
acreditar con copias simple de (i) contratos u ordenes de servicio y su respectiva
conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobante de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con baucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediarite caiicelacion er el Tiisiio compicbarite de
pago, correspondiente a un mdximo de una (01 contratacion).

e Otros.
5.2 Recursos a ser provistos por el Proveedor ﬁ,gpmmm e [’E’/[\f-’rﬁ‘r% - E Dlh(fjaos
5.2.1 Equipamiento. u o I 4
A. Equipamientc Estratégice
No aplica ina. Marco Antonio Diaz Tuero
p Ing. M SUPERVISOR DE OBRA

B. Otro Equipamiento C.1.P. 153410

No aplica
5.2.2 Infraestructura estratégica.

No aplica

NAL DE MADRE EJCIT ning
5.2.8 Personat GERENCI TiuC

WFRAES URA

A aE GBRAS

Arq. Cario Jose Pareja Centeno
6 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA E'EW@ION DEA PRESTACION.

&.1 Ctras Obligaciones.

No aplica

P
pomeRsann®

6.1.1Otras Obligaciones del Contratista.

- Es responsable directo y absoluto de la calidad de los servicios a prestar.
- En caso de encontrarse observaciones y/o deficiencias del servicio en el proceso de
verificacién, procederd a su subsanacién y/o cambio.

SEDE CENTRAL Oficina de Coordinacion Administrativa LIMA
Jr. Tupac Amaru 10 Q<3 con Av, Andrds Mallea Av. Alfonsa Ugarto N'873 Blo Pio
Puerto Maldonado, Tambopata, Madie de Dios - Perd (0051) (01) 4244.288
goremadi@regionmadrededios gob pe ocalgoremadiiraqonmadradadios gob pe
f:llpﬁ verw.gob pelregionmadredodios https www. gob po/regionmadredadios




GOBIERNO REGIONAL

DE MADRE DE DIOS [RECEHGEHELGLLIE] Gerencia Regional de Sub-Gerencia de
‘ Infraestructura Obras

6.1.2 Recursos y Facilidades a ser previstos por la Entidad.
Por la naturaleza del servicio y por el sistema de contrataciéon, la Entidad no otorga
recurso alguno.
La Entidad dard facilidad al proveedor para verificar el drea a intervenir.

6.1.3 Otras Obligaciones de la Entidad

Supervisar la contratacién de la prestacion de acuerdo a los Términos de Referencia.
6.2 Adelantos
No aplica
6.3 Sub-Contratacion

No aplica

6.4 Confidencialidad:
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacién.

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cdlculos, diagndsticos, documentos,
cuadros comparativos y demds datos compilados o recibidos por el proveedor.

6.5 Propiedad Inieleciuai
No aplica
6.6 Medidas de Control durante la ejecucion Contractual.
[No aplica]
6.7 Conformidad de la Prestacién:

La conformidad la otorgard el Residente de Obra, Administrador de obra con visto
bueno del Supervisor de Obra.

6.8 Forma de Pago

Sera un tinico pago segtin la cantidad de documentos enviados de Puerto Maldonado — a
Huepetuhe (viceversa) cumplimiento total del servicio y cuando se tramite la conformidad
ante las instancias administrativas del GOREMAD, segun sistema administrativa.

6.9 Formula de Reajuste

No aplica
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En caso de retraso injustiﬁé&&p-(:c-ﬁelqc&g{ﬁéiégf'é&c’ggﬂ%w‘fdmejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad conBGlEHE le aplica automdticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo

120 del Reglamento.
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b) Otras Penalidades
No corresponde
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6.11 MODALIDAD DE PAGO
A suma alzada
6.12 SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

6.13 Otras Penalidades
No aplica

6.14 Responsabilidades por Vicios Ocultos

El contratista serd responsable por la calidad ofrecida y/ o vicios ocultos en la prestacién
brindada por un plazo de [01 afio], conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento

6.15 Responsabilidades por la asignacion de bienes
No aplica
6.16 Garantias
Se regira segtn el Articulo 61 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

6.17 Impedimentos para ser Postor
Los parlicipantes, postores, coniralistas y/o sub coniralislas que se presenien a los
procesos de seleccién deberan tomar en consideracién la Ley General de Contrataciones
Publicas Articulo 30. Impedimentos, en el que establece los impedimentos para contratar
con el estado, cuya finalidad tiene como objetivo proteger la libre concurrencia,

competencia, publicidad, transparencia e igualdad de trato que se fundamentan en los
principios del sistema de contrataciones.

6.18 Obligaciones Aniicorrupcion y Antisoborno

El proveedor se somete a la Clausula Anticorrupcion y Antisoborno que se
establecerd en el contrato segun las Bases Estdndares, bajo cargo de la aplicacién del
Articulo 122.6 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

6.19 Soilucion de coniroversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante Conciliacién obligatoria, conforme al articulo 81.3 la Ley N°32069, Ley General de

Contrataciones Prblicas, y su Reglamento cuando se haya pg%%i‘ﬁﬂl@egﬁﬂwlmwm&% las
i NiCin ' ."\' IH. i

partes. N Y Lutacon De Qbras
SiCh L JOFAS

Convenio Arbiiral? e

a. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partés déridére someteraoarhitrgiétgdas
las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o %ﬁ%ﬂ&ﬂgﬁ@@‘iiﬂentre ellas
respecto de una determinada relacién juridica contractual o de otra naturaleza.

b. El Convenio Arbitral debera constar por escrito. Podrda adoptar la forma de una clausula
incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.

¢. Suscritos mediante la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 248-2025-
GOREMAD/GGR y RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 353-2025-
GOREMAD/GGR.

_Centro de arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas S.A.C. con RUC:
20601673810.
-Centro de Arbitraje Red Nacional de Arbitraje, con RUC: 20606911620.

1 Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Centro de Arbitraje Latinoamericano e
Investigaciones Juridicas — CEAR LatinoamericangOBIERN REGIONAL DE MADRE DE DINg
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-Centro de Arbitraje Marc Peru Asociacién para la Prevencién y Solucién de Conflictos con
RUC:20426255317.

-Centro de Arbitraje Ankawa Global Group Sociedad Anénima Cerrada, con RUC:
20605105514.

6.20 Resolucion de contrato por incumplimiento

- Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1
del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- De encontrarse en alguno de los supuesios de resolucion del conirato, las partes proceden
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Ptiblicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF.

6.21 Gestion de Riesgos

La Entidad y el Contratista realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en
el presente requerimiento y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacién;, La Gestiéon de Riesgos estard
establecido también en el contrato, conforme las Bases Estandar.

7 Anexos y Giros.
7.1 Anexos
e Se adjunta el formato SIGA del de Pedido de Servicio N°00654-2026.

7.2 Otros
Las solicitudes de: Ampliacién de Plazo, Absolucién de consultas, Aclaraciones y Otros,
deberan presentarlo por MESA DE PARTES del Gobierno Regional De Madre De Dios cito
en el Jr. Tupac Amaru 10 G-3 con Av. Andrés Mallea — Puerto Maldonado.

Los aspectos no contemplados en la presente se cenirdn a lo establecido en la Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

Pueito Maldonado, octubie del 2026.
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