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TERMINOS DE REFERENCIA - SERVICIOS EN GENERAL

PROYECTO : “RECUPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.

INICIAL. N°271 MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS”.
CUI: N°2283364

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA - ESTACION TOTAL -
PUESTO EN OBRA

2. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Madre de Dios-Sede Central es una Entidad Publica Contratante que tiene su
sede principal en la ciudad de Puerto Maldonado; y como tal promueve el desarrollo integral y sostenible
de la regién a través de ejecucion de proyectos de inversion publica y en el presente caso de la
ejecucion de proyecto “RECUPERACION Y AMPLIACION DE |.OS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
ILE. INICIAL. N°271 MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS". CULl
N°2283364, con la finalidad de mejorar la calidad y condicion de desarrollo de la comunidad.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) que se encargue del SERVICIO DE ALQUILER
DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA - ESTACION TOTAL que cumplan con los términos de referencia
establecidas en el presente requerimiento y permitan cumplir con las metas fisicas programadas del
proyecto,

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1. Descripcién y cantidad de servicio a contratar

La obra: "RECUPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. INICIAL.
N°271 MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS”. CUI: N°2283364,
requiere una estacion total para las partidas especificas de TRAZO, REPLANTEO Y OTROS EN
OBRA. SEGUN LA DESCRIPCION SIGUIENTE:

JEZ PASCO

N° DE UNIDAD
DESCRIPCION UNIDAD DE CANT. OTRAS OBSERV.
MEDIDA
ESTACION TOTAL 28 dias serv o1
El servicio se
prestara por un
periodo total de 28
dfas. de 01 equipos
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a) CARACTERISTICAS TECNICAS.

ALCANCE SIN PRISMA (T.D.R.): MINIMO 500 M.
PRECISION SIN PRISMA: (3 + 3 PPM x D) MM O MEJOR
ALCANCE CON 1 PRISMA: MINIMO 3.000 M.

PRECISION CON PRISMA: +(2 + 2 PPM x D) MM O MEJOR,

TIEMPO DEE MEDICION: ADECUADO PARA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO.

PRECISION ANGULAR: 5" O MEJOR.
LECTURA MINIMA: 1" O MENOR.
AUMENTO DEL TELESCOPIO: 30X.

COMPENSADOR: AUTOMATICO, CON COMPENSACION EN DOS O MAS EJES Y RANGO
ADECUADO PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS.

SISTEMA OPERATIVO: SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE MEDICIONES Y
TRANSFERENCIA DE DATOS, CON COMUNICACION INALAMBRICA O MEDIANTE INTERFAZ
COMPATIBLE.

@ CALIBRACION: EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION
VIGENTE, NO MENOR A (06) SEIS MESES DE LA FECHA DEL. CONTRATO.

4.2. Actividades

Segun el Expediente Técnico, se requiere del servicio de alquiler de estacién total para la ejecucién
de las partidas de TRAZO, REPLANTEO Y OTROS EN OBRA, para cuyo servicio el proveedor deberd
coordinar con el Residente de Obra y tomar previsiones para un éptimo cumplimiento del servicio
conlratado. El cémputo de los dias de alquiler se iniciard unicamente con la autorizacién escrita del
Residente de Obra, independientemente de la fecha de llegada de los bienes al almacén

4.3. Procedimiento

® Ei servicio sera ejecutado dentro de las instalaciones de la obra: “/RECUPERACION Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL. N°271 MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI-
TAMBOPATA-MADRE DE DIOS”. CUI: N°2283364.

@ Ei servicio seré ejecutado (entregado) dentro de las instalaciones de la obra. El proveedor es
responsable de la movilizacién (entrega) del equipo topografico hasta el almacén de obra o el punto
indicado por el Residente

" @ Al momento de la entrega, el proveedor debera garantizar que el equipo cuente con los materiales y
accesorios (prisma, porta prisma, tripode, cargador, dos baterias operativas, caja de seguridad,
protector de lente funda impermeable y otros) que permitan el cumplimiento del servicio
adecuadamente y en condiciones operativas dptimas.

®-= proveedor debe asegurar la disponibilidad del equipo durante el plazo solicitado (los 28 dias
mencionados antes), cubriendo los gastos de calibracién y cualquier traslado necesario para la
atencion del servicio.

@ Una vez concluido el periodo de uso comunicado por la Residencia, el proveedor procederé al recojo
del equipo topogréfico de las instalaciones de la obra bajo su propia cuenta y riesgo.

SEDE CENTRAL Oficina de Coordinacién Administrativa LIMA
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a) Plan de Trabajo. - Ef proveedor deberé establece su Plan de Trabajo en funcién a la complejidad

del servicio a presentar y deberé prever su cumplimiento dentro del plazo planteado en el presente
requerimiento.

b) Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad. - La Entidad dara facilidad al proveedor
para verificar el érea a intervenir y coordinar con el personal encargado.

4.4.1. Recursos para proveer por el consultor.

Debera contar con el equipamiento necesario para el cumplimiento del servicio entre ellos:

» Traslado adecuado del material para cumplir con el servicio.

4.4.2. Recursos y facilidades para proveer por la entidad (GOREMAD)

Por la naturaleza del servicio y el sistema de contratacién la entidad (GOREMAD) no facilitara
ningtin equipo, materiales, herramientas etc. al consultor en vista de que el servicio es a todo
costo y es el responsable de su correcta ejecucion.

4.5, Requisitos segtin Leyes, Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias y
demds normas.

@:/ contratista en Ia prestacion deberd cumplir con los Reglamentos Técnicos segun las
caracteristicas del servicio, tipo de servicio, etc.

@:/ contratista, deberd cumplir con las normas metrolégicas que corresponden al servicio prestado
para determinar con precision el peso, volumen, longitud, diametro, etc.

@ contratista/proveedor, deberé contar con las autorizaciones y/o protocolos de caracter
Sanitario y/o protocolos de Seguridad en el Trabajo y aplicarlas al momento de suminisirar los
bienes en el Alimacén de la Entidad, bajo su responsabilidad.

4.6. Impacto Ambiental

@.as actividades en las etapas de produccién y/o almacenamiento y/o transporte que requiera la
prestacion, el contratista debera tomar todas las medidas de mitigacion ambiental para el manejo,
evitando derrames, fugas, exposicion a algin tipo de riesgo para evitar la contaminacién de
fuentes de agua, suelos y/o flora cercana al lugar de produccién, almacenamiento y/o transporte
del bien a entregar, siendo responsabilidad del contratista la evaluacién del impacto ambiental.

4.7. Seguros

@ proveedor proveera a todo su personal mientras dure la ejecucién del servicio de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo Pensién, Salud y Accidentes Personales.

@:/ personal del contratista debera contar con todos los seguros de ley contra todo tipo de
accidentes SCTR, salud, pdlizas de seguro y otros. El personal encargado deberd cumplir e

implementados con todos los EPP y serd de responsabilidad exclusiva del contratista ante
cualquier incidente en obra.

S

4.8. Prestaciones accesorias a la prestacion principal
Mantenimiento Preventivo

No Aplica
SEDE CENTRAL Oficina de Coordinacién Administrativa LIMA
Jr. Tupac Amaru 10 G-3 con Av. Andrés Mallea — Av. Alfonso Ugarte N°673 6to.Piso
Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios - Peru LEY 32069 CONTRATO (0051) (01{:1244-388
goremad@ragionmadrededios.gob.pa ocalgor egionmadrededios.gob.pe
htlps://www.gob.pe/regionmadrededios M E N o R

hitps://www.gob.pe/regionmadrededios



Gerencia Regional de Sub-Gerencia de
Infraestructura Obras

2. m'\" “BPloosierno reciona |
il 7@ AN Aeey | Gobernacion Regional
o |

“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”
“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU”

a) Soporte técnico
No aplica

b) Capacitacién y/o entrenamiento
No aplica

4.9. Lugar y Plazo de entrega cle Prestacion

4.9.1. Lugar

La entrega serd en el drea habilitada (almacén provisional) en Pasaje Mineros S/N ref.:
espaldas del colegio Simén Bollvar o a dos (02) cuadras de la via Interocednica altura de Ia
plaza de armas de la localidad de Mazuko ubicado a 3:00 horas de la ciudad de Puerto
Maldonado.

- Distrito de Inambari

- Provincia de Tambopata

- Departamento de Madre de Dios
- Ubicacion: Localidad de Mazuko

PUNTO ESTE NORTE OBSERVACIONES
El proyecto estd ubicado a

170 Km de la ciudad de
351,624.15 8,551,395.90 Puerts Meldoneds, casetera

Puerto Maldonado-Cusco

(Centroide de
referencia)

ovaton

S o L

' 4.9.2. Plazo

B Y P T TR et L LY SRS apnpon

@ FE/ contratista entregaré los equipos en un plazo maximo de 05 dias calendarios, previa
: coordinacion y confirmacién de disponibilidad de frente de trabajo por parte de la Residencia
de Obra.

« " @ FEl horario de recepcion de los bienes y/o alquileres es de 7:30am a 12:00pm y de 13:30pm a
17:00pm de lunes a viernes y de 7:30am a 12:30pm los sabados.

Oficina de Coordinacién Administrativa LIMA
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
a. De la Empresa

El postor debe cumplir con lo siguiente para no ser descalificado

o  RUC vigente.

o Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCl) vigente.

o  Registro Nacional de Proveedores (RNF) vigente en el capitulo de Servicios.
o  Declaracién jurada de cumplimiento de los TDR al 100%.

b. Perfil del Personal:

o Todo el personal del contratista debera estar correctamente vestido, con sus equipos de
proteccion personal.
6 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
6.1 Otras Obligaciones

6.1.1 Otras Obligaciones del Contratista

- Disponibilidad: EI contratista garantiza la permanencia y operatividad del equipo en obra
durante todo el plazo contratado.

- Seguros: El proveedor es responsable de contar con el SCTR para el personal que realice
la entrega o0 mantenimiento del equipo en obra.

6.1.2 Recursos y Facilidades a ser previstos por la Entidad

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que
le pueda suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecucién del servicio. l.a Contratacion
es por la Modalidad de Servicios de Terceros. Por la naturaleza del servicio y por el sistema de
contratacion, la Entidad no otorga recurso alguno.

6.1.3 Otras Obligaciones de la Entidad

Supervisar la contratacién de la prestacion de acuerdo a los TDR.

Adelantos
No aplica

Sub-Contratacién
No aplica

6.4 Confidencialidad

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se
tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar
dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas y
estéandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién.

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el
servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotograffas, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, célculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos y demas
datos compilados o recibidos por el proveedor.
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6.5 Propiedad Intelectual
No aplica

6.6 Medidas de Control durante la ejecucién Contractual

Para el presente servicio se autoriza a Residente de Obra y Supervisor de, verificar el adecuado
cumplimiento del servicio contrataclo.

También se verificacién que el contratista, cumpla con las normas y protocolos de seguridad,
vigilancia y sanitarios de corrasponder.

6.7 Conformidad de la Prestacion

La conformidad la otorgaré el Residente de Obra y Asistente Administrativo con visto bueno del
supervisor de obra.

6.8 Forma de Pago

El pago se realizar4 como pago tnico, una vez culminada la prestacién del servicio de alquiler de
estacion total. Para tal efecto, el contratista debera presentar una carta simple de solicitud de pago
dirigida a la Residencia de Obra, adjuntando los siguientes documentos:

* Informe final o Carta de culminacién: Documento donde el proveedor informa la cantidad
de dfas de alquiler y el cumplimiento del servicio.
e Conformidad de la Prestacién: Documento otorgado y firmado por el Residente de Obra y
con el visto bueno del Supervisor/Inspector, validando que la estacion total, se entregaron
s y utilizaron segun lo requerido. Para después se tramite la conformidad ante las instancias
& administrativas del GOREMAD, segun su sistema Administrativo.
-+ » Comprobante de Pago: Factura o boleta de venta electrénica vigente.
o Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCI): Para el depésito correspondiente.

6.9. Formula de Reajuste
No aplica

6.10. Penalidacies

a) Penalidades por Mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dfa de
atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

b) Otras Penalidacles
No corresponde

6.11 Modalidad de pago
A suma Alzada

6.12 Sistema de entrega
No corresponde

6.13 Otras Penalidades
No aplica
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6.14 Responsabilidades por Vicios Ocultos

El contratista serg responsable por la calidad ofrecida y/o vicios ocultos en la prestacién brindada

por un plazo de 01 afio, conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento

6.15 Responsabilidades por la asignacién de bienes
No aplica

6.16 Garantias
No aplica

6.17 Impedimentos para ser Postor

Los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que se presenten a los procesos de
seleccion deberéan tomar en consideracién la Ley General de Contrataciones Publicas Articulo 30.
Impedimentos, en el que establece los impedimentos para contratar con el estado, cuya finalidad
tiene como objetivo proteger la libre concurrencia, competencia, publicidad, transparencia e
igualdad de trato que se fundamentan en los principios del sistema de contrataciones.

6.18 Obligaciones Anticorrupcién y Antisoborno

El proveedor se somete a la Cldusula Anticorrupcién y Antisoborno que se establecer4 en el
contrato segun las Bases Estandares, bajo cargo de la aplicacion del Articulo 122.6 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

6.19 Solucién de controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante Conciliacién cuando se haya pactado, segun el acuerdo de las partes.

6.20 Resolucion de contrato por incumplimiento

- Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el artfculo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF.

.= 7. ANEXOS Y OTROS
Z

7.1 Anexos

Se adjunta el formato SIGA del de Pedido de Servicio N°
7.2. Otros

Los aspectos no contemplados en la presente se ceflirén a lo establecido en la Ley General de
Contrataciones Publicas y su Reglamento.

Puerto Maldonado, julio de 2026
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